




АО «Торговый порт Посьет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
Управляющий директор
АО «Торговый порт Посьет»

[Handwritten signature]
А.В. Балакин
2018 год



Закупочная документация №173-18/ХД

на проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
ООО «Мечел-Инжиниринг» на выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО
«Торговый порт Посьет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс.
Вагоноопрокидыватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагоноопрокидывателей, как
с единственным источником

Согласовано:

Начальник отдела контроля закупочной деятельности ООО «УК Мечел-Транс» (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	Р.Р. Мухамедьяров (Ф.И.О.)	_____ (Дата)
Начальник ОБ (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	А.Б. Дудченко (Ф.И.О.)	_____ (Дата)
Директор по строительству и капитальному ремонту (руководитель подразделения- инициатора) (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	И.Е. Тихонов (Ф.И.О.)	_____ (Дата)
Начальник ЮО (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	С.А. Соболев (Ф.И.О.)	_____ (Дата)
Директор по экономике и финансам (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	Т.В. Афанасьева (Ф.И.О.)	_____ (Дата)
Специалист по закупочной деятельности (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	О.А. Дроздова (Ф.И.О.)	_____ (Дата)
Начальник ОМТС (должность)	<i>[Signature]</i> (подпись)	С.В. Иванчик (Ф.И.О.)	_____ (Дата)

1. Способ закупки – Закупка у единственного поставщика;
2. Заказчик: **Акционерное общество «Торговый порт Посъет»**
692705, Россия, Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Посъет, ул. Портовая, д. 41.
Для справок обращаться:
По вопросам проведения регламентированных процедур – Соболева Татьяна Сергеевна, тел.: (42331) 203-21, (423) 221-59-34 (доб. 39123), e-mail: Tatyana.Soboleva@mechelgroup.ru.
По вопросам возможных ограничений проводимой конкурентной процедуры или дискредитации Участника со стороны Организатора закупки – Кальницкий Роман Игоревич, тел.: (42331) 203-21, (423) 221-59-34 (доб. 39106), e-mail: Roman.Kalnitsky@mechelgroup.ru.
3. Предмет договора: выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посъет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс. Вагоноопрокидыватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагоноопрокидывателей.
4. Поставщик, исполнитель, подрядчик - ООО «Мечел-Инжиниринг».
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 353 494,83 руб. (с НДС).
6. Срок выполнения работ:
 - Срок разработки вариантов усиленных надбункерных решеток – 15 рабочих дней от даты утверждения задания на проектирование и предоставления исходных данных.
 - Срок разработки рабочей документации – 20 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком рекомендуемого варианта.
7. Условия оплаты: определяется разделом 6 Договора (в течение 120 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком).
8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации – документация о закупке не предоставляется.
9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются.
10. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – предложения участников не принимаются.
11. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональным характеристикам (потребительским свойствам), его количественным и качественным характеристикам, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественные и качественные характеристики – не установлены.
12. Подведение итогов закупки: 692705, Россия, Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Посъет, ул. Портовая, д. 41.
13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.
14. Требование к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – предложения участников не принимаются.
15. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений документации закупке - предложения участников не принимаются.
16. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Председатель закупочной комиссии
 АО «Торговый порт Посьет»
 А.В. Балакин/
 2018 год



ПРОТОКОЛ №173-18/ХД

заседания Закупочной комиссии (ЗК) по рассмотрению возможности заключения Договора с ООО «Мечел-Инжиниринг» на выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посьет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс. Вагоноопрокидыватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагоноопрокидывателей, как с единственным источником

пгт. Посьет
 (место заседания ЗК)

(номер)

18.08.18
 (дата)

ЗК сформирована в соответствии с приказом от 10.04.2018 г. № 320 в составе:

Председатель ЗК	А.В. Балакин	-	Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»
Члены ЗК	Р.Р. Мухамедьяров	-	Начальник отдела контроля закупочной деятельности ООО «УК Мечел-Транс»
	А.Б. Дудченко	-	Начальник ОБ АО «Торговый порт Посьет»
	Т.В. Афанасьева	-	Директор по экономике и финансам АО «Торговый порт Посьет»
	С.А. Соболев	-	Начальник юридического отдела АО «Торговый порт Посьет»
	О.А. Дроздова	-	Специалист по закупочной деятельности АО «Торговый порт Посьет»
Руководитель подразделения - инициатора	И.Е. Тихонов	-	Директор по строительству и капитальному ремонту АО «Торговый порт Посьет»
Секретарь ЗК	С.В. Иванчик	-	Начальник ОМТС АО «Торговый порт Посьет»

Наличие кворума: кворум по количеству присутствующих членов ЗК имеется.

Информация о закупке:

- Предмет закупки: выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посьет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс. Вагоноопрокидыватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагоноопрокидывателей.
- Вид закупки: плановая.
- Номер в соответствии с ПЗ: ____.
- Цена договора: 353 494,73 руб. (с НДС).
- Срок выполнения работ:
 - Срок разработки вариантов усиленных надбункерных решеток – 15 рабочих дней от даты утверждения задания на проектирование и предоставления исходных данных.
 - Срок разработки рабочей документации – 20 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком рекомендуемого варианта.
- Условия оплаты: определяется разделом 6 Договора (в течение 120 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком).
- Место выполнения работ: пгт. Посьет.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

- Заключение договора с ООО «Мечел-Инжиниринг» на выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посьет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс. Вагоноопрокидыватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагоноопрокидывателей., как с единственным источником.

РАССМОТРЕЛИ:

1. Служебную записку № 017-229 от 10.07.2018г.

ОТМЕТИЛИ:


1. Руководствуясь принципами целесообразности и необходимо применение способа закупки «у единственного поставщика» на основании п. 9.11.1 (d) «Положения о закупках товаров, работ и услуг».
2. Стоимость договора составляет – 353 494,83руб. (с НДС).

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с пунктом 9.11.1(d) Положения о закупках товаров, работ и услуг и требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключить Договор с ООО «Мечел-Инжиниринг» на выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посыет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс Вагонопрокляватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагонопроклявателей, стоимостью договора в сумме: 353 494,83 руб. (с НДС), с условиями оплаты: определяется разделом 6 Договора в течение 120 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком) и сроком выполнения работ:
 - Срок разработки вариантов усиленных надбункерных решеток – 15 рабочих дней от даты утверждения задания на проектирование и предоставления исходных данных.
 - Срок разработки рабочей документации – 20 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком рекомендуемого варианта.
2. Начальнику юридического отдела Соболеву С.А. обеспечить заключение Договора с ООО «Мечел-Инжиниринг» на выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посыет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс Вагонопрокляватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагонопроклявателей, в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Протокола.
3. Секретарю ЗК разместить данный протокол на Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем через три дня с даты его подписания.

Период голосования: с 18.07.2018 г. по 18.07.2018 г.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Подпись	Примечание
А.В. Балакин	✓			
Р.Р. Мухамедьяров	✓			
А.Б. Дудченко	✓			
Т.В. Афанасьева	✓			
С.А. Соболев	✓			
О.А. Дроздова	✓			
И.Е. Тихонов	✓			

Решение принято большинством голосов.

Начальник ОМТС (должность)	(подпись)	С.В. Иванчик (Ф.И.О.)	18.07.18 (дата)
-------------------------------	-----------	--------------------------	--------------------

Протокол №173-18 ХД заседания Закупочной комиссии (ЗК) по рассмотрению возможности заключения Договора с ООО «Мечел-Инжиниринг» на выполнение работ по разработке РД на капитальный ремонт: «АО «Торговый порт Посыет». Специализированный производственный перегрузочный комплекс Вагонопрокляватели №№1,2. Усиленные надбункерные решетки вагонопроклявателей, как с единственным поставщиком